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Stezyca, dnia 07.09.2022

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dotyczy postepowania: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Stezyca
Identyfikator postepowania: 5ad5a560-b5d9-47ff-934f-cb62c58d6297

Wyjasnienia nr 3 tresci SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien tresci SWZ:

1. Dla zadania czesci 1 zad. 11 prosze o udostepnienie czytelnej wersji projektu a w
szczegolnosci mapy, na podstawie ktérej Wykonawca na dokona¢ rzetelnej
wyceny przedmiotu zamowienia. Mapa udostepniona przez Zamawiajgcego jest
bardzo stabo czytelna.

Odp. Zamawiajgcy zamieszcza rys nr 1 i rys nr 4 dot. zadania ,Budowa sieci
wodociagowej na dz. nr 709/3, 709/19, 414/2, 73/4, 73/5 obreb Stezyca oraz
22717, 22719, 227/10, 227/2 obreb Gotubie” w lepszej rozdzielczosci.

2. W zatgczniku nr 1 do SWZ jest mowa o podaniu kwoty za rozbudowe sieci
wodociggowej w miejscowosci Zuramino dz. 90/169. Prosze o udostepnienie
takiego projektu.

Odp. Omytka pisarska. Pozycja dotyczy czesci nr 1 zadanie pkt. 7: "Rozbudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Zuromino dz. nr 90/16, 90/9”.

3. W nawigzaniu do postepowania przetargowego nr ZP.271.1.2022 zwracam sie z
prosbg o doktadne okresSlenie zakresu prac dla zadania czesci 1 zad. 11. W
materiatach udostepnionych przez Zamawiajagcego wedtug projektu do
wykonania jest sie¢ o dtugosci ok. 3000mb, natomiast w przedmiarze robét jest
zatozona dtugos¢ 1113mb. Jaka dlugosé sieci Wykonawca ma przyjgé do
wyceny?

Odp. Zakres zaméwienia obejmuje budowe sieci wodociggowej tylko na obszarze
gminy Stezyca, jest to sie¢ zaprojektowana na rys. nr 1 i 4, ktére zostaly
zamieszczone na stronie postgpowania, dtugos¢ sieci wynosi: 1113 mb i takg
dtugosc¢ nalezy ujg¢ w cenie. Pozostaty zakres (rys. nr 2 i 3) zlokalizowany jest
na terenie gminy Kos$cierzyna i nie wchodzi w zakres zamoéwienia.

4. Dotyczy zadania nr 3. Czy w zwigzku z konieczno$cig uzyskania zezwolenia na
prowadzenie robét w terenie zamknietym PKP Zamawiajacy przewiduje
przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
tj. dtugotrwate procedury zwigzane z uzyskaniem niezbednych zezwolen?
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Odp. PFU nie przewiduje realizaciji robot na terenie zamknigtym — kolejowym.
Mozliwe zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy okreslono w projekcie

umowy.
W celu umozliwienia Wykonawcom wprowadzenia ewentualnych zmian w wycenie
Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert.

Termin sktadania i otwarcia ofert zostat zmodyfikowany: modyfikacja nr 1 SWZ z dnia
07-09-2022.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu: 12 wrzes$nia 2022 r. o godz. 12:00.




