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Stężyca, dnia 07.09.2022
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Dotyczy postępowania: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca 

Identyfikator postępowania: 5ad5a560-b5d9-47ff-934f-cb62c58d6297
Wyjaśnienia nr 3 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

1. Dla zadania części 1 zad. 11 proszę o udostępnienie czytelnej wersji projektu a w szczególności mapy, na podstawie której Wykonawca na dokonać rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Mapa udostępniona przez Zamawiającego jest bardzo słabo czytelna. 

Odp. Zamawiający zamieszcza rys nr 1 i rys nr 4 dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 709/3, 709/19, 414/2, 73/4, 73/5 obręb Stężyca oraz 227/7, 227/9, 227/10, 227/2 obręb Gołubie” w lepszej rozdzielczości.

2. W załączniku nr 1 do SWZ jest mowa o podaniu kwoty za rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Żuramino dz. 90/169. Proszę o udostępnienie takiego projektu.

Odp. Omyłka pisarska. Pozycja dotyczy części nr 1 zadanie pkt. 7: ”Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuromino dz. nr 90/16, 90/9”.
3. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr ZP.271.1.2022 zwracam się z prośbą o dokładne określenie zakresu prac dla zadania części 1 zad. 11. W materiałach udostępnionych przez Zamawiającego według projektu do wykonania jest sieć o długości ok. 3000mb, natomiast w przedmiarze robót jest założona długość 1113mb. Jaką długość sieci Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odp. Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej tylko na obszarze gminy Stężyca, jest to sieć zaprojektowana na rys. nr 1 i 4, które zostały zamieszczone na stronie postępowania, długość sieci wynosi: 1113 mb i taką długość należy ująć w cenie. Pozostały zakres (rys. nr 2 i 3) zlokalizowany jest na terenie gminy Kościerzyna i nie wchodzi w zakres zamówienia. 

4. Dotyczy zadania nr 3. Czy w związku z koniecznością uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w terenie zamkniętym PKP Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu zakończenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń?

Odp. PFU nie przewiduje realizacji robót na terenie zamkniętym – kolejowym. Możliwe zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy określono w projekcie umowy.
W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia ewentualnych zmian w wycenie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Termin składania i otwarcia ofert został zmodyfikowany: modyfikacja nr 1 SWZ z dnia 07-09-2022. 
Termin składania ofert upływa w dniu: 12 września 2022 r. o godz. 12:00.
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