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Wstęp.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przepompowniami ścieków dla m. Szymbark-Potuły”    jest Gmina Stężyca z siedzibą:  83-322 
Stężyca ul. 9 Marca 7  powiat kartuski, woj. pomorskie.

1.2. Inwestycja.

Zakres Inwestycji:

1. kanał ściekowy sanitarny 
PCV-U lite Ø200x5,9mm SN8; długość łączna L = 6147,6 m
PE 100 RC Ø200x11,9mm kl. SRD17; długość łączna L = 1913,2 m (przewiert)
PCV-U lite Ø160x4,7mm SN8 ; długość łączna L = 272,9 m
PE 100 RC Ø160x9,5mm kl. SRD17; długość łączna L = 118,0 m (przewiert)

2. przył ącza sanitarne, ilość 194 szt.
PCV-U lite Ø200x5,9mm SN8; długość łączna L = 120,4 m
PCV-U lite Ø160x4,7mm SN8;  ; długość łączna L = 2396,6 m
PE 100 RC Ø160x9,5mm kl. SDR17; długość łączna L = 27,4 m (przewiert)

3. ruroci ągi tłoczne z przepompowni  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
PE 100 RC Ø90x5,4mm kl. SDR17  długość łączna L = 1091,8 m
PE 100 RC Ø110x6,6mm kl. SDR17  długość łączna L = 535,6 m
PE 100 RC Ø125x7,4mm kl. SDR17  długość łączna L = 1434,7 m

4. Przepompownie ścieków  sieciowe P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8       sztuk 8
5. Obsługa geodezyjna inwestycji                                                                 1 kpl.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach Gołubie-Potuły-Szymbark w gminie Stężyca.

1.3. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
budowy kanalizacji sanitarnej. Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna –  projekt 
budowlano-wykonawczy dla przedmiotowego zadania opracowana przez firmę PROMIS Mirosław 
Łopato  77-100 Bytów ul. Kwiatowa 18.
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i 
materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

2. Dane     ogólne  

2.1. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Gołubie-Potuły-Szymbark w gminie 
Stężyca powiat kartuski, woj. pomorskie.

2.2. Właściciel obiektu.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach będących własnością Gminy Stężyca, Skarbu Państwa i 
osób prywatnych.
Inwestor posiada uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami 
prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji i zamieszczone są w projekcie 
budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na terenach 



działek przy budynkach,  działkach  prywatnych oraz Skarbu Państwa, a w drogach  w uzgodnieniu z 
jej właścicielem i  zarządcami.
Na terenie objętym projektem występuje następujące uzbrojenie podziemne:
1) Sieć energetyczna
2) Sieć wodociągowa
3) Sieć telekomunikacyjna
4) Przewody optotelekomunikacyjne-światłowody
5) Kanalizacja sanitarna
6) Urządzenia wodno-melioracyjne

Autor projektu nie wyklucza istnienia innych sieci - niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót 
związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Szymbark-Potuły” .

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymaganymi specyfikacjami:

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna
• przyłącza sanitarne do budynków
• przepompownie ścieków sieciowe
• zasilanie w elektroenergetyczne i WLZ przepompowni
• rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej
• obsługa geodezyjna inwestycji

1.4. Określenia podstawowe

- Budowla obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący  całość 
techniczno-użytkową.

- Dziennik budowy -   należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń o okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.

- Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.



- Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

- Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
projektem budowlanym.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, posiadająca uprawnienia bez 
ograniczeń do kierowania robotami związanymi z budową 
sieci kanalizacyjnych i będąca członkiem samorządu 
zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa.

- Inspektor nadzoru - (sprawujący nadzór inżynierski)
osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 
nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę, posiadająca uprawnienia bez 
ograniczeń do nadzorowania robotami związanymi z budową 
sieci kanalizacyjnych i będąca członkiem samorządu 
zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.

- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej.

- Rysunki - graficzna część projektu budowlanego (wykonawczego), 
która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem robót.

- Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu stanowiącego jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa 
robót zaopiniowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Kanalizacja sanitarna - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 
ścieków, 

- Przyłącza (przykanaliki) kanalizacyjne - odcinek kanału od budynku do pierwszej studni. 
Studnia rewizyjna lub trójnik należy do sieci kanalizacyjnej. W 
przypadku braku studni rewizyjnej na kanale pomiędzy 
kanałem w ulicy a budynkiem (odcinek kanału od granicy 
posesji  do  budynku należy do właściciela budynku)



- Zakończenie przyłącza - instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej za ścianą  w 
budynku lub włączenie do istniejącego przykanalika 
wychodzącego z budynku,

- Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji 
technicznych  służących do hydraulicznego transportu 
ścieków składający się z  pomieszczenia pomp, komory 
zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków - 
rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego.

- Rurociągi tłoczne - układ przewodów wraz z uzbrojeniem wychodzących z 
przepompowni ścieków którymi są przetłaczane ścieki 
sanitarne.

            
                               

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dziennik budowy oraz co 
najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji technicznej:

1) Projekt budowlany –  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przepompowniami ścieków dla m. Szymbark-Potuły”.

uzgodnionej:
1) Zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu budowlanego. 
Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt.

1.5.3. Zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona w porozumieniu z 
Projektantem odpowiednich zmian i poprawek. 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym i SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor Nadzoru  może uznać takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST i 
wpłynęło to na nie zadowalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione 
innymi na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej  zostanie opracowany przez 
Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.  
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót spoczywa 
na Wykonawcy.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi 

substancjami;
• możliwością powstania pożaru.
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
robót albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa.  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót 
w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i 
Inspektora nadzoru. 
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy 
przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca, 
przed rozpoczęciem robót, sporządzi BIOZ i uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.



1.5.9.   Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty w należytym stanie do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 
drogowego i mieszkańców miejscowości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego (końcowego).

2. MATERIAŁY  

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie 
budowlanym, być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty 
i certyfikaty.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania materiałów 
zapewniających zachowanie wysokiej jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.

5. WYKONANIE     ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez 
Wykonawcę warunków umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru
Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a także w 
normach i wytycznych.
Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT    

 6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót.
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 



środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98).
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku 
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych robót;



• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót;
• inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

  Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.

   Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :
•••• pozwolenie na realizację zadania;
•••• protokoły przekazania placu budowy;
•••• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
•••• protokoły odbioru robót;
•••• protokoły z narad i ustaleń;
•••• operaty geodezyjne,
•••• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
•••• korespondencja na budowie
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR     ROBÓT  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni  przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza 
być wpisane do księgi obmiaru.
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót:.

8. ODBIÓR     ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbioru robót   
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,



• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości, które w 
dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być wykonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  SST i uprzednimi 
ustaleniami.
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót poprawkowych 
lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 
dokonania potrąceń.

8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ko ńcowy robót
Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-

10725:1997.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny(końcowy) robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.

8.4.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego (końcowego) robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego (końcowego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 



2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8. zarejestrowaną przez Ośrodek Geodezyjny kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie 
wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.

9. PODSTAWA     PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru i 
ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
bhp,

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za 
zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 
oznakowania robót w pasie drogowym,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych,

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.



9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

II.    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                         

Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot           45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty    45.23.24.00-6
                                                 45.23.24.23-3      

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  budową  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  i  tłocznej  wraz  z 
przepompowniami ścieków dla m. Szymbark-Potuły.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.



Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej:
Zakres Inwestycji:

• kanał ściekowy sanitarny 
PCV-U lite Ø200x5,9mm SN8; długość łączna  L = 6147,6 m
PE 100 RC Ø200x11,9mm kl. SRD17; długość łączna  L = 1913,2 m (przewiert)
PCV-U lite Ø160x4,7mm SN8 ; długość łączna  L = 272,9 m
PE 100 RC Ø160x9,5mm kl. SRD17; długość łączna  L = 118,0 m (przewiert)

• przył ącza sanitarne, ilość 194 szt.
PCV-U lite Ø200x5,9mm SN8; długość łączna  L = 120,4 m
PCV-U lite Ø160x4,7mm SN8;  ; długość łączna             L = 2396,6 m
PE 100 RC Ø160x9,5mm kl. SDR17; długość łączna     L = 27,4 m (przewiert)

• ruroci ągi tłoczne z przepompowni  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
PE 100 RC Ø90x5,4mm kl. SDR17  długość łączna  L = 1091,8 m
PE 100 RC Ø110x6,6mm kl. SDR17  długość łączna  L = 535,6 m
PE 100 RC Ø125x7,4mm kl. SDR17  długość łączna  L = 1434,7 m

• Przepompownie ścieków  sieciowe P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8       sztuk 8
• Obsługa geodezyjna inwestycji                                                                 1 kpl.

1.4. Określenia podstawowe
-    Sieć kanalizacyjna –  układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich 

znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku do oczyszczalni 
ścieków 

- Kanalizacja grawitacyjna –  system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
grawitacyjnej sile ciężkości.  

-          Przyłącze – przewód  odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku.
-          Przykanalik – przewód  odpływowy od kanału głównego do pierwszej studzienki na posesji.

- Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych służących do 
hydraulicznego transportu ścieków składający się komory pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń 
do transportu ścieków, rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego

- Rurociągi tłoczne - układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, którymi są przetłaczane 
ścieki sanitarne.

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 

długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, 
w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 
pionowy.

- Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż kierunku 
przepływu ścieków.

- Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny lub tłoczny przed uszkodzeniem, 
przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2.  Elementy studzienek i komór
- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych.
- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni 
- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.



2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały 
zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora nadzoru.

2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie.

2.2.1. Kanalizacja  grawitacyjna, 
Do budowy kanalizacji sanitarnej  muszą być zastosowane prostki i kształtki kielichowe PCV-U litego 
Ø200x5,9mm i Ø160x4,7mm klasy S o sztywności obwodowej rur w klasie SN8 np. firmy Wawin lub 
innych renomowanych firm. Przykanaliki należy wykonać z rur i kształtek PVC Ø160x4,7mm klasy S 
o sztywności obwodowej rur w klasie SN8 zaś przyłącza dopuszcza się wykonywać z rur i kształtek 
PVC Ø160x4,0mm SDR 41 klasy N. Nie dopuszcza si ę zastosowania rur PCV z rdzeniem 
spienionym. 
Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej wykonywane metodą bezwykopową –  przewiert sterowany 
wykonywać z rur tworzywowych polietylenowych PE 100 RC  Ø200x5,9mm i Ø160x9,5mm kl. 
SDR17 łączonych na zgrzew doczołowy

2.2.2. Kanalizacja tłoczna
Rurociągi tłoczne  zaprojektowano z rur i kształtek tworzywowych PE100RC Ø125x7,4mm, 
Ø110x6,6mm, Ø90x5,4mm kl. SDR17 . Rurociągi z PE100RC (resistant cracking –  polietylen 
wzmocniony) można układać bezpośrednio w gruncie bez podsypki i obsypać gruntem rodzimym (po 
zagęszczeniu) w projektowanych trasach równolegle do terenu na głębokości min. 1,8 mb Po 
ułożeniu odcinka rurociąg obsypać gruntem rodzimym do wys. min. 0,10 m (po zagęszczeniu) ponad 
sklepienie rury.  

2.3. Studzienki  rewizyjne 

2.3.1. Ogólne wytyczne wykonania
Studzienki  powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. 

2.3.2. Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne betonowe  powinny być wykonane z kręgów betonowych Ø1200mm zbrojonych 
z betonu min. B-35.  Kręgi dolne z monolitycznym dnem prefabrykowanym. Wręby kręgów przed 
montażem kolejnego elementu wypełnić masą bitumiczną lub  założyć specjalną uszczelkę gumową. 
Przykrycie studni stanowić będą pokrywy żelbetowe  Ø1440 mm, grubości 13 cm z włazem 
przystosowanym do zamknięcia.  Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. 
Rurociągi w studni montować przy pomocy szczelnego przejścia przez ściany –  tulei ochronnej z 
uszczelką z PP lub PCV. Korpus studni betonowych zlokalizowanych w drogach musi być 
zabezpieczony przed przenoszeniem naprężeń dynamicznych z ruchu kołowego poprzez 
zastosowanie pierścieni odciążających montowanych pod płytą nastudzienną

2.3.3.  Studzienki  kanalizacyjne z tworzyw sztuczn ych.
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE) są nieprzełazowe  i  składają się z następujących 
zasadniczych elementów:
- kinety  (w pełnej gamie  średnic i dopływów bocznych) wykonanej z tworzywa sztucznego 
polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) o średnicy   Dn 400 mm.
- rury trzonowej wykonanej  z PP lub  PCV.
-  teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą,
- włazu z żeliwa sferoidalnego typ. D-400    Dn 400 mm. 
Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie 
wyprofilowane dno. Co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą 
charakterystykę hydrauliczną. Kineta posiada wewnętrzny spadek 2%. 
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Kinety studzienek stosowane są jako kinety przelotowe lub połączeniowe w zależności od potrzeb. 
Rurę trzonową stanowi gładka lub karbowana bez kielicha rura kanalizacyjna.
Teleskopowe zwieńczenie studzienki  kanalizacyjnej stanowi zintegrowane połączenie rury 
teleskopowej z PCV  o średnicy Dn 400 mm lub Dn 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop 
wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień uszczelniający, umożliwiający elastyczne 
połączenie teleskopu z rurą trzonową.  

2.3.4. Płyty betonowe i pier ścienie  odci ążające.
Studnie betonowe Dn 1200 mm należy przykryć płytą  prefabrykowaną betonową zbrojoną  Ø1200 
mm  z betonu B-35 , grubości 13 cm z otworem wykonanym asymetrycznie średnicy Ø600 mm.
Dla montażu włazu żeliwnego należy stosować pierścienie  wyrównująco - odciążajace z betonu B-35 
- odciążający  Dn 1066/660/170 mm, 
- wyrównujący Dn 800/600/50 mm,
Pod włazy żeliwne studni z tworzywa sztucznego należy stosować pierścienie żelbetowe B-45

2.3.5. Włazy
Właz żeliwny  D-400 średnicy Ø600 mm dla studni betonowych i średnicy Ø400 mm dla studni 
tworzywowych zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
Włazy lokalizowane w drogach i obszarach dla pieszych, parkingów dla samochodów osobowych 
powinny spełniać wymagania grupy 2 w klasie min. B125, włazy zlokalizowane w jezdniach dróg 
utwardzonych poboczach, parkingach dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych powinny 
spełniać wymagania grupy 4 w klasie min. D400.

2.3.6. Studnie - komory przepompowni  sieciowych.
Komory przepompowni ścieków sieciowych wykonać z elementów z polimerobetonu. Są to gotowe 
studnie monolityczne sklejone składające się z szybu, dna i pokrywy. Będą to studnie o średnicy 
wewnętrznej Ø2000, Ø1500mm i Ø1200mm. Przepompownia na plac budowy dostarczana jest jako 
element kompletny wyposażony w osprzęt: prowadnice pomp, kolano sprzęgające, drabinkę, 
pochwyty, pokrywę włazową, kratę bezpieczeństwa itd.
Wymagane jest aby wszystkie elementy metalowe takie jak: porywy, drabinka, prowadnice, łańcuchy, 
śruby i zamocowania były wykonane ze stali austenitycznej nierdzewnej kwasoodpornej CrNi 
odpowiadającej standardowi OH18N9.
Przepompownie wyposażyć w pompy zatapialne z wirnikiem otwartym typu Vortex renomowanych 
producentów spełniających wysokie walory funkcjonalno użytkowe.
Sterownica przepompowni powinna być wyposażona w elektroniczny programowalny sterownik i 
umożliwiać powinna wykonywanie następujących funkcji:

1. sygnalizację stanów alarmowych jak również monitoring parametrów pracy przepompowni 
(zanik napięcia, uszkodzenie pompy-zblokowanie, poziom alarmowy ścieków) oraz 
ingerencję włamaniową za pośrednictwem modemu GPRS z selektywną informacją 
kodową o rodzaju awarii na telefon pulpit operatora sieci kanalizacji sanitarnej.

2. zabezpieczenie silników pomp przed suchobiegiem, przeciążeniem, skutkami przepięć, 
zanikiem fazy, asynchroniczną kolejnością faz,

3. łagodne uruchamianie silników pomp poprzez „soft start”  dla silników pomp o mocy 
większej niż 4kW 

4. zabezpieczenie urządzeń elektronicznych przed skutkami przepięć i wyładowań 
atmosferycznych klasy D,

5. licznik czasu pracy pomp,
6. sygnalizację alarmową świetlno-dźwiękową.

user
Podświetlony



Wymagane     parametry     pomp     przepompowni     ścieków     (minimalne):  

NAZWA 
PRZEPOMPOWNI NR DZIAŁKI OBRĘB 

GEODEZYJNY
WYDAJNOŚĆ 

[dm3/s]

WYSOKOŚĆ 
PODNOSZENIA 

[mH2O]
P1 71/7 Potuły 7 24
P2 67/9 Potuły 3,7 19
P3 61/2 Potuły 3,7 15,1
P4 56/15 Szymbark 3,7 10,6
P5 44 Potuły 3,7 12,5
P6 102/4 Potuły 8 12
P7 326/7 Gołubie 4 6
P8 64/10 Potuły 4 8

2.3.7. Kruszywo na podsypk ę
Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość minimalna podsypki 15 cm. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4 Skrzyżowania z przeszkodami
a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej

• rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- manszeta termokurczliwa.

b) Drogi o nawierzchni bitumicznej  
• rury wiertnicze- wg PN-H-74229, HDPE
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- manszeta termokurczliwa

2.5.      Składowanie materiałów

2.5.1 Rury 
Rury PCV i PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych w wiązkach na paletach i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur należy 
przestrzegać następujących zasad:
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 
pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie 
powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i 
układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy drewnianych wsporników.
Rury PE100RC można składować w pakietach i zwojach. 
Składowanie rur w zwojach należy przestrzegać następujących zasad:
- jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez kamieni i 
przedmiotów o ostrych krawędziach,
- zwoje należy składować w pozycji poziomej.

            
Składowanie rur z PE100RC luzem
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do wysokości 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 
2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki 



zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane odrębnie.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających +400 C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub wykonać zadaszenie. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają 
jednoznacznie utraty  ich wytrzymałości lub odporności.

2.5.2. Studnie, pokrywy, włazy
Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów.
Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni z dala od 
substancji działających korodująco.

2.5.3. Przepompownie ścieków z polimerobetonu
Pompownia z prefabrykowaną komorą musi być transportowana i składowana w pozycji leżącej, na 
specjalnie przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leży. Należy zwracać 
szczególna uwagę aby nie doszło do jej toczenia się.
Pompownie należy układać na leżach w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia króćców 
wlotowego i króćca tłocznego.
Pompownie należy podnosić przy pomocy dźwigu. Pompownie należy podnosić tylko za  pomocą 
miękkich zawiesi pasowych, a do pozycji pionowej ustawić za pośrednictwem zaczepów dźwigowych 
znajdujących się na pobocznicy studni, Drewniane leże pompowni usunąć po ustawieniu jej do 
pozycji pionowej.
Studnie pompowni należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Do transportu pompownie należy przygotować w sposób następujący:
- wyjąć pompy, które należy transportować i składować zgodnie z Instrukcją Obsługi Pomp.
- wyjąć sygnalizatory poziomu,
- wyjąć przepust kablowy,
- zabezpieczyć prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi,
- zabezpieczyć rurociągi tłoczne i armaturę przez podparcie na drewnianych blokach,
- zamknąć pokrywę lub właz,
Aparatura zasilająco-sterująca dostarczona jest do zamawiającego w opakowaniu kartonowym.
Przed zabudową  aparaturę przechowywać w suchym pomieszczeniu i w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie przed osobami postronnymi,

2.5.4. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.5.5. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.



3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i 
przykanalików do budynków
Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej  winien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3 

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM 
- równiarka samojezdna 74kW/100 KM
- zrywarka przyczepna
- walec statyczny samojezdny 7,5-15 T
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
- rozkładarka mas bitumicznych szer. 4,0m
- skrapiarka do bitumu samojezdna 5000dm3

- piaskarka samochodowa
- zgrzewarka do rur PE do średnicy 110mm
- prościarka do rur PE
- piła spalinowa do cięcia asfaltu
- sprężarka spalinowa przewoźna 4-5 m3/h
- agregat prądotwórczy spalinowy
- przyczepa dłużycowa do 4,5 T
- przyczepa dłużycowa do 10 T
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T
- samochód dostawczy do 0,9 T
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T
- samochód skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirująca 300A
- wciągarka ręczna 3 do 5 T
- żuraw samochodowy do 4 T
- żuraw samochodowy do 10 T
- koparko-spycharka 0,15 m3

- kocioł do podgrzewania asfaltu
- kocioł do gotowania lepiku
- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień,
- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi
- pompy do odwodnień powierzchniowych
- pompa wirnikowa spalinowa 80m3/h

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport rur
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze względu 
na specyficzne cechy rur PCV  należy przestrzegać następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak 
aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 
składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.



- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach 
transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami 
ochronnymi.

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 
dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do Ø250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

4.3. Transport kr ęgów betonowych studni i pompowni 
Kręgi betonowe studni i komory pompowni  należy transportować krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kręgi betonowe studni  transportowane luzem 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Pompownia z polimerobetonu musi być transportowana w  pozycji leżącej, na specjalnie 
przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leży umieszczonych na specjalnej 
przyczepie. Należy zwracać szczególna uwagę aby nie doszło do jej toczenia się.
Pompownie należy układać na leżach w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia króćców 
wlotowego i króćca tłocznego.

4.4. Transport pokryw nastudziennych, pier ścieni odci ążających i włazów. 
Pokrywy nastudzienne  winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożonych elementów 
oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny 
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów 
lub zaczepów na środkach transportu.
Podnoszenie  elementów betonowych o średnicy > Ø1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie 
powinien powodować:

o zmiany składu mieszanki
o zanieczyszczenia mieszanki
o obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami - cementowozami, natomiast transport 
cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE     ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :



o ustalić miejsce placu budowy,
o ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
o ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
o ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
o ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
o wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
o zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
o należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je,
o znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie i 

ręcznie

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację.
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji istniejących 
kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, sieci gazowej,  kanalizacji deszczowej i 
drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach 
budowy. 
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków  i 
wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji  sanitarnej występują grunty kat. III – IV . 
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach umocnionych i skarpowanych. Metody wykonania 
robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego 
uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość minimalna dna wykopu ze skarpami 
0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. : 

- do 150 mm – 0,90 m
- do 200 mm – 1,00 m
- do 250 mm – 1,05 m

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być 
składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu wykonania - ręczny 
lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m powinno być wykonane 
bezpośrednio przed montażem rurociągów. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z 
barierkami dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane co najmniej następujące warunki :

o górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 
ponad szczelnie przylegający teren,

o powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja odpompować z 
wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę rurociągiem tymczasowym 
należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących rowów lub kanalizacji deszczowej i 
drenażowej. 
Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy tymczasowej 
linii energetycznej  lub przewoźnego agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od potrzeb i możliwości 
Wykonawcy robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna 
odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP.



W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi kablami 
energetycznymi  i  telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury 
osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS 

5.3.1. Odwodnienie wykopów
Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że kanały sanitarne na niektórych 
odcinkach mogą być posadowione poniżej zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia pod 
zwierciadłem wody gruntowej może być różna zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie 
budowana. W okresach opadów deszczowych poziom wody gruntowej może podnieść. Przewidziano 
obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów należy 
wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu. Przewidzieć podczas 
wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych.  Zasilenie agregatów pompowych w 
energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy 
tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego 
jakim będzie dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres 
opracowania. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić  koszt 
zasilenia  w energię elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.

5.4. Przygotowanie podło ża
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 
do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych 
(normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PCV  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod 
rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 
mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub 
spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm, zagęszczoną. Materiał na 
podsypkę to - piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm. 

5.5. Roboty monta żowe -  kanalizacja grawitacyjna

5.5.1. Warunki ogólne
Przewodów  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2. Wytyczne układania i monta żu rur grawitacyjnych
Ogólne warunki układania i montażu rur z PCV :

o Przewody z PCV  układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków,

o Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i 
spadków,

o Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PCV  nie 
wykazujące uszkodzeń i pęknięć,

o Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

o Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości 
w co najmniej ¼ swego obwodu,

o Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury 
powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie 
do Is nie mniej niż 0,95,

Łączenie rur  z PCV wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych  i  nasuwek uszczelnionych 
uszczelką gumową wargową. 
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5.5.3. Studnie betonowe Dn 1200 mm
Studzienka rewizyjna Dn 1200 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką 
kanalizacyjną włazową o średnicy wewnętrznej 120cm.
Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty nastudziennej Dn 
1400 mm z otworem Dn 600 mm i włazu żeliwnego sferoidalnego D-400 .
W studni należy zamontować  stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy pomocy 
uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP lub PCV. Kinetę 
wykonać z betonu lub elementów prefabrykowanych kształtek z PCV kanalizacyjnego.

5.5.4. Studnie inspekcyjne  Dn 400 mm
Są to studnie teleskopowe wykonane z PP i PE. Posiadają średnicę Ø400 mm.  Włazy do studni 
zaprojektowano żeliwne typ D- 40 w ulicach i typ T 12.5 w zieleńcach gdzie nie występuje ruch 
kołowy.
Studnie należy wykonywać wg. Instrukcji producenta.
Kompletna studnia składa się z następujących elementów:
- kineta  z dopływami bocznymi wykonana z PP,
- rura trzonowa wykonana z PCV,
- teleskop zakończony żeliwną pokrywą odpowiednią do danego zastosowania.
Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana  wtryskowo. Kineta posiada specjalnie 
wyprofilowane dno, co w połączeniu z gładką powierzchnią  gwarantuje bardzo dobrą 
charakterystykę hydrauliczną. Wysoką sprawność hydrauliczną kinet  zapewnia również odpowiednie 
skonstruowanie bocznych wlotów. Wloty boczne o średnicy Ø110 - 160 - 200 mm.  Wykonanie kinet 
z PP sprawia, że są one wyjątkowo odporne mechanicznie nawet  na oddziaływanie niskich 
temperatur. Kinety wyposażone są w specjalne uszczelki uszczelniające.  Taki sposób połączenia 
zapewnia  pozytywne przejście przez próby szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m. 
słupa wody.  Oznacza to, że studzienki chronią system kanalizacji przed infiltracją wód gruntowych 
do kanalizacji a także przed infiltracją ścieków  do gruntu. Do żądanej długości rury trzonowe mogą 
być przycinane  na budowie przy pomocy piły ręcznej lub mechanicznej. Miejsce przecięcia trzeba 
zawsze ogradować.  
Teleskopowe zwieńczenie studzienki.
Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwałe połączenie rury teleskopowej  z 
PCV  o Ø315 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany 
pierścień  uszczelniający gumowy  umożliwiający elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową. 
Istotą połączenia teleskopowego  jest zapewnienie, aby naprężenia pochodzące od ruchu kołowego, 
zmian temperatury i klimatycznych nie przenosiły się na kinetę studzienki i aby równocześnie górna 
powierzchnia włazu studni w każdej  sytuacji była  zlicowana  z górną powierzchnią  drogi , chodnika.
Konstrukcja studzienki  została zaprojektowana w ten sposób aby nawet w najtrudniejszych 
warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości 
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału.
Studzienki te charakteryzują się bardzo dobrą współpracą w:
- przenoszeniu obciążeń spowodowanych ruchem kołowym,
- przenoszeniu obciążeń spowodowanych zmianami temperatury,
- zmiennych warunków gruntowo-wodnych,
- możliwości regulacji w czasie remontu nawierzchni.
Montaż studni wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
Studzienki Dn 400 mm są nieprzełazowe Jednakże  rozwój  techniki związanej  z eksploatacją 
studzienek - czyszczenie, przegląd i płukanie, kontrola telewizją  przemysłową, pomiary odkształceń, 
pomiary szczelności w próbach ciśnieniowych mogą być w chwili obecnej prowadzone z powierzchni 
terenu. Tym samym unika się narażania zdrowia  pracowników , którzy musieliby pracować wewnątrz 
studzienki oraz czyni się ich pracę łatwiejszą. Wszelkie prace związane z eksploatacją  studzienek 
odbywają się z powierzchni terenu. Czyszczenie studzienek może odbywać się  ręcznie przy pomocy 
spirali oraz mechanicznie przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego  ciśnieniowego.

5.5.5. Rozwi ązanie projektowe przył ączy sanitarnych.
Przykanaliki sanitarne są to odcinki kanalizacji łączące kanały główne z  instalacją  kanalizacyjną w 
budynkach. 
Przyjęto następujące rozwiązania  budowy przykanalików sanitarnych:

1. Przykanalik budowany jest do budynku,  który  posiada wewnętrzną instalację kanalizacyjną i 
włączony  będzie  do niej. Połączenie kanałów wykonane będzie w budynku lub na zewnątrz. 



Połączenie przykanalika z kanalizacją wewnętrzną budynku wykonanywane będzie przez 
wykonawcę zadania inwestycyjnego.
W przypadku gdy na istniejącym przykanaliku występuje studnia rewizyjna, połączenie przykanalika z 
kanalizacją z budynku zaprojektowano  w studni istniejącej. 
Jeżeli  występuje  istniejący  przykanalik odprowadzający ścieki z budynku do zbiornika 
bezodpływowego i jest w dobrym stanie technicznym wówczas na tym przykanaliku  projektowana 
jest studnia rewizyjna do której włączony będzie projektowany przykanalik.  Zbiornik bezodpływowy 
będzie odłączony z  instalacji kanalizacyjnej.

2. Przykanalik budowany jest do budynku,  który  nie posiada wewnętrznej  instalacji kanalizacyjnej. 
Przykanalik wprowadzony będzie na teren działki około 1,0-2,0 od linii ogrodzenia i zakończony 
studzienką inspekcyjną PCVØ315mm. Wówczas budowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
będzie wykonywana przez właściciela budynku-posesji. 
W miejscach gdzie zaprojektowano kanalizację sanitarną tłoczną, przykanalikiem będzie odcinek 
kanału łączący  przepompownię  przydomową z  instalacją kanalizacyjną w budynku. Sposób 
włączenia taki sam jak  dla kanalizacji grawitacyjnej.

5.5.6. Badanie szczelno ści  kanalizacji 
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”). 
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może być 
większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu 
przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie 
przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę. 
Czas badania powinien wynosić 30 min.
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.  
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego.
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza:
-  0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej.

5.6. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Do 
wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności sieci. Grubość 
warstwy ochronnej - powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i 
średnioziarnisty. 
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu 
(zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość 
cząstek nie przekracza 30 mm.
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PN/B- 02480.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. 

5.7. Monta żu ruroci ągów  ci śnieniowych
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE100RC :

- Przewody z PE100RC można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do +300 C,
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie wykazujące uszkodzeń i 
pęknięć,



- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje 
się w miarę układania odcinków rurociągów,

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ 
swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,
- Pod zasuwami  podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm,
- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich 
łuków,

- Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i wykorzystanie 
elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od temperatury rur minimalne 
promienie gięcia. Temperatura układania +200C R = 20xd, +100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd,

- Węzły na przewodzie tłocznym  z rur PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci należy 
zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę. Łuki 
zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje 
oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności. 

- Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z 
tworzywa.

- Łączenie rur i kształtek z PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą kształtek 
kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek, 

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu. 
- Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego rurociągu.  Umożliwi 
ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.
Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE  Ø50/40 mm np. 
Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z króćcem z PE.
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, a próba 
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wody nie może być wyższa niz. +200C ,
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie 
dłużej niz. 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 
ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w 
rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie 1.0 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając 
do tego celu czystej wody wodociągowej.
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.7.1 Zgrzewanie doczołowe.
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za 
pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z 
odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. 
Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. 
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby osłonięte 
namiotem.
Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE 
giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość  połączeń  równą wytrzymałości rury. 
Rury można zgrzewać w wykopie lub poza wykopem. W wykopie można tylko zgrzewać  odcinki 
wykonane na powierzchni i ułożone następnie w wykopie. Przed przystąpieniem do wykonywania 
połączeń Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty kartę rejestracyjną i 
aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki oraz świadectwa kwalifikacyjne operatorów zgrzewarki.
Wszystkie połączenia wykonane metodą zgrzewania Wykonawca rejestruje w osobnym dzienniku 
zgrzewów, w którym dokonywane są następujące zapisy:



- data i godzina wykonanego zgrzewu-połączenia,
- numer kolejny zgrzewu,
- bieżąca odległość w metrach rurociągu zgrzewanego,
- czas zgrzewu,
- temperatura zgrzewu i otoczenia,
- ciśnienie docisku zgrzewarki,
- imię i nazwisko operatora zgrzewarki
- uwagi.

5.7.2 Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w stalowej lub 
tworzywowej HDPE grubościennej rurze ochronnej. 
Przewód kanalizacyjny należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system Raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć na obu końcach rękawami termokurczliwymi 
zabezpieczającym wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą przewodową przed 
przedostaniem się do jej wnętrza wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz 
w sposób niekontrolowany cieczy pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3 Wytyczne wykonania przewiertów
Skrzyżowania rurociągu tłocznego  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać 
przewiertem bez naruszania konstrukcji nawierzchni drogowej. Przewierty wykonywać maszyną do 
wierceń poziomych kierunkowych w płuczce bentonitowej. Do wierceń stosować wiertnice żerdziowe 
umożliwiające przeciągnięcie rur ochronnych HDPE. Rurę przewodową należy zmontować w rurze 
ochronnej na płozach system racii lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć 
końcówkami termokurczliwymi (manszetami)  zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą 
ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed 
wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany cieczy pochodzącej z ewentualnej awarii 
przewodu.

5.7.4 Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej tłocznej z drogami  a sfaltowymi.
Skrzyżowania rurociągów tłocznych  sanitarnych z drogami gminnymi i powiatową o nawierzchni 
asfaltowej   wykonać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego. 
Jest to rozwiązanie  które  umożliwia  ominięcie  przeszkód terenowych i  wykonania przejść  np. pod 
drogą. 
Do wykonania przecisku kierunkowego należy używać rur stalowych o zwiększonej wytrzymałości na 
rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury. 
Lokalizacja, średnica i długość rur przeciskowych przedstawiona jest  na planach sytuacyjno 
-wysokościowych

5.7.5 Wytyczne wykonania bloków oporowych.
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i łukami 
przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylnią ścianą bloku, 
a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odległość między 
blokiem oporowym i ścianą przewodu powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między 
przewodem, a blokiem należy zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami 
papy lub grubej folii PE. Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go 
grubą folią lub taśmą z tworzywa.
Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje 
oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej- do rzędnej 
spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-
81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu tłocznego.
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5.7.6 Armatura odcinaj ąca
Uzbrojenie rurociągu tłocznego stanowią zasuwy żeliwne kołnierzowe PN 10  z miękkim klinem 
gumowanym do połączeń z rurami PE, obudową i skrzynką żeliwną  do zasuw.
Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach) do 
rurociągów tłocznych przepompowni przydomowych. Oznakowanie lokalizacji zasuw wykonać 
tabliczkami orientacyjnymi na słupkach stalowych Ø40mm zgodnie z normą PN-86/B-09700.

5.7.7 Wykonawstwo robót.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i uprawne 
należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok.  Ogrodzenia znajdujące 
się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów   i chodników 
wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu budynków  należy zabezpieczyć 
przed  osobami postronnymi. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać inwentaryzacji istniejących 
kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i drenaży 
melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują niezinwentaryzowane  sieci drenażowe,  kanały 
zbiorcze i sączki. W przypadku uszkodzenia drenaży należy je bezwzględnie odtworzyć. Tereny 
rolnicze pól uprawnych są uzbrojone w sieć drenażową.
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków i 
wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. 
Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok, ściany nieumocnione.  
Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać 
ręcznie. Występują miejsca gdzie należy wykonywać umocnienie ścian wykopów.  Lokalizacja robót 
ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  jest na profilach podłużnych.  Odwodnienie 
wykopów wykonywać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych.  Rury układać na 
podsypce piaskowej miąższości 15 cm.
Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie 
podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys. 
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach i 
dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie nawierzchnie 
rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe przy budynkach również 
muszą być odtworzone.  
Razem z budową kanałów głównych będą budowane przykanaliki domowe.
Przed rozpoczęciem budowy przykanalików należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania budowy 
przykanalika z właścicielem budynku.  
Kanały i  studnie rewizyjne montować zgodnie z instrukcja  producenta. Kanały grawitacyjne po 
zmontowaniu należy poddać  próbie szczelności.
Rurociągi tłoczne układać na głębokości min. 1,60 m p.p.t.
Połączenie rurociągów tłocznych z  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego, 
elektrooporowego lub złączy zaciskowych. Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie 
ich było jednolite. 
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków 
określonych w projekcie. Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu 
i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m.,
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, a próba 
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż +200 C ,
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie 
dłużej niż 24 godziny,



- napełnianie rurociągu w celu odpowietrzenia musi odbywać się bardzo powoli w najniższym 
punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 
ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w 
rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając 
do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich 
zanieczyszczeń. 
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim z zagęszczeniem.
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego rurociągu.  Umożliwi 
ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.
Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zagęszczeniem.
Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została 
wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm.
Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie rurociąg 
tłoczny.
Przy montażu  instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni należy uwzględnić  w kosztach 
budowy przepompowni połączenie kablem doziemnym szafy zasilającej z szafa sterowniczą.
Połączenie szafy zasilającej z siecią elektryczną wykonane będzie na podstawie projektu 
opracowanego przez Zakład Energetyczny ENERGA SA. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna 
odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP.
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  z istniejącymi 
kablami  energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy 
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS. 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

5.8.   Przepompownie ścieków 

5.8.1. Zasilenie energetyczne  przepompowni. 
Przepompownie   będą  zasilane  kablem doziemnym n.n. ze słupów napowietrznej  linii  n.n. zgodnie 
z warunkami przyłączeniowymi Rejonu Energetycznego ENERGA Kartuzy. Koszty i zakres 
wykonania przyłączy energetycznych nie ujęte są w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej 
branży elektrycznej i wykonuje je ENERGA RE Kartuzy. 

5.8.2. Ogrodzenie  terenu przepompowni sieciowych  i zagospodarowanie 
terenu .
Teren przepompowni należy ogrodzić prefabrykowanymi elementami stalowymi ocynkowanymi 
ogniowo zgodnie z projektem.

5.8.3. Monta ż przepompowni  sieciowych 
Zalecenia BHP.
Zabudowa pompowni na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej 
grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi robót 
ziemnych, budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.
W czasie prowadzenia robót należy zwracać szczególna uwagę na;
- właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopów,
- właściwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,
- właściwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed   porażeniem prądem,
- właściwe działanie urządzeń dźwigowych,
- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,
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- stosowanie właściwej odzieży ochronnej,
- właściwa organizacje zaplecza placu budowy.
Warunki BHP przy montażu pomp i sterownicy są określone w załączonych Instrukcjach Obsługi tych 
urządzeń.
Zabudowa pompowni:
- wykonać wykop szerokoprzestrzenny,
-  na dnie wykopu ustawić  krąg betonowy  który będzie balastem, 
- ustawić pompownie na dnie wykopu w kręgu betonowym  przy pomocy dźwigu i dokładnie 
spoziomować i spionować,
- przestrzeń pomiędzy kręgiem i studnią pompowni zabetonować,
- wykonać zasypkę dołu fundamentowego do poziomu kanału dopływowego  i  wykonać   przyłącze,
- wykonać zasypkę do poziomu rurociągu tłocznego i dokonać podłączenia,
- zasypkę należy zagęszczać warstwami do wskaźnika zagęszczenia min. 0,92.
Montaż pomp.
Montaż pomp wykonać zgodnie z załączona Instrukcja Obsługi Pomp.
Montaż aparatury zasilająco - sterującej.

Montaż aparatury zasilająco - sterującej wykonać zgodnie z załączona  Dokumentacją Monitoringu.

5.8.4. Czynno ści przed uruchomieniem.
 Przed montażem pomp w studni pompowni należy:
- sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej,
- sprawdzić czy wirniki pomp dają się obracać ręką,
- sprawdzić połączenie kabli zasilających i sterowniczych,
- sprawdzić pionowość i prostoliniowość prowadnic,
- usunąć ze studni przepompowni wszystkie narzędzia i zanieczyszczenia,
Po zamontowaniu pomp;
- sprawdzić rzędne ustawienia sygnalizatorów poziomu,
- sprawdzić przebieg i sposób podwieszenia kabli zasilających i sterowniczych 

(podwieszenie powinno uniemożliwić uszkodzenie kabli przez wirnik pomp), po ustawieniu i 
zainstalowaniu sterownicy.

- wykonać wszystkie badania i pomiary zgodnie z załączona  Dokumentacją Fabryczna.

5.8.5. Obsługa.
Zalecenia BHP.
W celu zminimalizowania niebezpieczeństw związanych z robotami montażowymi i  serwisowymi 
należy przestrzegać następujących zaleceń:
a. Nie pracuj nigdy sam. Używaj uprzęży zamocowanej do wyciągnika   łańcuchowego lub linowego, 
liny bezpieczeństwa jeżeli to niezbędne, maski  ochronnej. Nie lekceważ  niebezpieczeństwa 
utopienia.
b. Bądź pewien, że w strefie robót nie ma trujących gazów.
c. Sprawdź niebezpieczeństwo wybuchu przed rozpoczęciem robót spawalniczych i przed użyciem 
ręcznych narzędzi elektrycznych.
d. Nie ignoruj niebezpieczeństwa utraty zdrowia. Zachowaj nienaganną  czystość.
e. Pamiętaj o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym,
f.  Miej pewność, ze sprzęt dźwigowy jest we właściwym stanie,
g. Wykonaj właściwe, tymczasowe ogrodzenie terenu robót,
h. Miej pewność, że jest zapewniona prawidłowa droga ewakuacji,
i.  Używaj hełmu  bezpieczeństwa, okulary i obuwie robocze,
j.  Cały zespól pracowników mających do czynienia ze ściekami, musi być   zaszczepiony przeciwko 
chorobom na jakie mogą być narażeni.
k. Apteczka pierwszej pomocy musi znajdować się w zasięgu robót.
I. Pamiętaj, ze przy pracach w atmosferze wybuchowej obowiązują specjalne   przepisy.

Przed rozpoczęciem prac obsługowych w pompowni należy:
- odłączyć zasilenie pompowni w energie elektryczna,
- zabezpieczyć miejsce prac przed dostępem osób postronnych,
- otworzyć pokrywę lub właz nie wchodząc do studni pompowni,



- wyjąc pompę przeznaczona  do przeglądu i sprawdzić czy nie znajduje się pod napięciem,
- włączyć zasilenie pompy pozostającej w pompowni,
- pamiętać, ze pompy przystosowane są do pracy w cieczy, które mogą zagrażać zdrowiu,
- przed rozpoczęciem prac przy pompie starannie ja oczyścić.

W przypadku konieczności wejścia do przepompowni należy:
- przewietrzyć komorę przez 15 min., przy pomocy przenośnego agregatu    wentylacyjnego,
- do ewentualnego demontażu i montażu rurociągów lub armatury, należy użyć   przenośnego 
zawieszonego pomostu roboczego.

Przy obrażeniach odniesionych w czasie prac obsługowych w pompowni należy: 
- zdjąć zabrudzone ubranie robocze,
- miejsce zranienia lub skażenia dokładnie umyć wodą i mydłem,
- udać się do lekarza.

5.8.6. Przegl ądy.
Regularne przeglądy i konserwacja przepompowni, pracujących w niej pomp oraz urządzeń 
elektrycznych i sterujących, decydują o niezawodności pracy obiektu.
Przegląd generalny pompowni należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku, a w ciężkich 
warunkach pracy częściej.
W czasie przeglądów należy zwracać szczególna uwagę na:
- kontrolę optyczną  stanu studni, orurowania i automatyki pompowni,
- kontrolę prawidłowości pracy pompy,
- kontrolę działania obwodów sterowania i alarmu,
- kontrolę działania zaworów odcinających i zwrotnych (Uwaga ! - co najmniej  raz na pół roku, nawet 
bez potrzeby, dokonać kilkakrotnego zamknięcia  i otwarcia zaworu kulowego odcinającego).
- kontrole stanu połączeń elektrycznych kabli.
Na podstawie kontroli stanu urządzeń podjąć decyzje co do wymiany lub naprawy uszkodzonych 
części.
Przegląd  pomp dokonać zgodnie z załączona Instrukcja Obsługi Pomp.
Przegląd aparatury sterującej przeprowadzić zgodnie z szczegółową instrukcja eksploatacji 
urządzeń elektrycznych, opracowana przez użytkownika, na podstawie wytycznych  zawartych w 
Dokumentacji Fabrycznej sterownicy.
Przegląd pompowni powinien być przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio  przeszkolonych 
pracowników. Wszystkie prace przy osprzęcie elektrycznym wykonywać może tylko uprawniony 
elektryk.

5.8.7. Wyposa żenie i narz ędzia.
Pompownie ścieków wyposażone są w :
- pompy zatapialne  o parametrach hydraulicznych dobranych w dokumentacji projektowej.
- sygnalizatory poziomu ścieków  parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 
- armaturę w postaci zaworów zwrotnych i odcinających.

Do Instrukcji Obsługi Pompy dołączony jest Wykaz Części Zamiennych.
Przy zamówieniach  należy powoływać się na numer części.
Wykaz części zamiennych aparatury zasilająco - sterującej  dołączony jest do Dokumentacji 
Fabrycznej.
Zestaw narzędzi do obsługi i konserwacji pompowni i zamontowanych w niej pomp, zawarty  jest w 
Instrukcji Obsługi Pomp

6. KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.



6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
- określić stan terenu,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalić metody wykonania wykopów,
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę PN-B-10736:1999; PN-
B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmować :

o sprawdzenie metod wykonania wykopów,
o badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,
o obudowa wykopów,
o zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
o zejścia do wykopów,
o bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
o podłoża naturalnego i wzmocnienia,
o badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

o badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i 
ich zabezpieczenia,

o badanie ułożenia przewodu na podłożu,
o badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
o badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
o badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
o badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
o badanie zabezpieczenia przed korozją,
o badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym:

a) badanie podłoża
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych
o badanie szczelności całego przewodu,
o badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
o badanie wykonania bloków oporowych,
o badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
o odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż = 5 cm,
o odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
o odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć = 3 cm,
o dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.



o różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie :
a)a)a)a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b)b)b)b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.

o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.

o stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR     ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

o Studzienka rewizyjna 
o Studnia pompowni

8. ODBIÓR     ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji, sanitarnej, a mianowicie:

o roboty przygotowawcze
o roboty ziemne z obudową ścian wykopów
o przygotowanie podłoża
o roboty montażowe wykonania rurociągów,
o wykonanie studzienek rewizyjnych
o wykonanie rur ochronnych
o próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy robót
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w 
projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i 
powinna wynosić:
a) około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad 

terenem na podporach,
b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym 
powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:



o pozwolenie na budowę,
o projekt budowlany
o dziennik budowy
o dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych,
o protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
o protokóły odbioru robót elektroenergetycznych,
o specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w 
sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

8.4. Odbiór ko ńcowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty:

o wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 
w trakcie budowy uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Projektantem

o protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przewodu na planie sytuacyjnym 

wykonaną przez uprawnionego geodetę,
o protokoły przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
o czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
o przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
o czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru i Projektanta,

o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
o sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki 
badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy 
uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do 
ponownych badań i odbioru.  

9. PODSTAWA     PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  obejmuje :

o dostawę materiałów,
o wykonanie robót przygotowawczych,
o wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem,
o przygotowanie podłoża,
o ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,



o wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych 
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

o wykonanie studzienek rewizyjnych,
o przeprowadzenie prób szczelności,
o zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
o pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty /dzierżawy terenu/ za zajęcie pasa drogowego na cele budowlane,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY     ZWIĄZANE  

10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych  
ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych donawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością



9.   PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania   i   kanalizacji. 
Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu

11. PN-92/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.  

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

13. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

14. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

15. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
do odwadniania   i   kanalizacji.   

17. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe.

 
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu 
ścieków.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast 
Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) –  szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-

kanalizacyjnych. 
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi 
przedmiotu niniejszych warunków)

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 
poz. 728)

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 
poz. 53)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i   konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego  zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego.


